ZMLUVA O DIELO

L

¢. 035/2020/PS

(dalej len ,, Zmluva “)
uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni nasledovne:

l.
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Strkovec

Sidlo: Obecny urad, Strkovec 10, 980 45 Strkovec
Zastupeny: Mgr. Norbert Keszi, starosta obce

ICO: 00319139

DIC: 2021132597

Telefén: +421(0)581-21-97

E-mail: obecstrkovec@gmail.com, obec@obec-strkovec.sk

(dalej len ,, Objednavatel “)

a
Zhotovitel’ COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
ZastUpeny: Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Oznacenie registra a ¢islo zapisu:  Obchodny register OS Banska Bystrica, od. Sro, vl. &. 2800/S
ICo: 31631134

IC DPH: SK2020478229

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych: Ing. Terézia Fasanekova, vyrobnd namestnicka
- vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Gallo, konatel

Telefon: 045 6949018

E-mail: combin@combin.sk

(dalej len ,, Zhotovitel “)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ,, Zmluvné strany “)

Il.
Predmet Zmluvy

Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu ,Zvy3ovanie energetickej
ucinnosti Viacucelovej spologenskej budovy v Strkovci” (dalej ako ,,stavba“ alebo , dielo”). Stavba
bude realizovana v rozsahu ur€enom ocenenym vykazom vymer vyssie uvedenej stavby, ktory bol
objednavatefom vydany ako sucast projektovej dokumentacie za G&elom kalkuldcie ceny diela.
Tato Zmluva je uzatvdrand podfa § 117 zakona NR SR ¢&. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutt cenu.
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1.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo je Specifikované v Prilohe €. 1 — vykaz vymer. V pripade, ak bude v rémci vykonévania diela
potrebné vykonat prace, resp. dodat materidl mimo rozsahu vyplyvajiceho z vykazu vymer
(naviac prédce), dohodnu sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku
k tejto zmluve. Dodatok musi byt vyhotoveny v sulade so Zakonom &. 343/2015 Z. Z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov

Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer
alebo zo v3eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V.

Spbsob zhotovenia predmetu Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade, ak
bude Zhotovitel dielo zhotovovat s pouzitim subdodavatelov, zodpoveda akoby dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v sulade so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov zapisany v Registri partnerov verejného
sektora a platnost svojho zépisu udrzi potas celej doby realizacie diela.
Objednavatel pocas realizécie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov
a Zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objedndvatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.
Zhotovitel urtuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. Julius Siladi.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpetnost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit stavbu z hfadiska bezpecnosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nemd v pripade,
pokial z dovodov na strane Objednavatela déjde k prerudeniu vykondavania diela.
Vietky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maja prislusnu kvalifikaciu.
Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky STN a bezpeénostné predpisy, vietky
zékony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovite! sa
zavazuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len stavebné
vyrobky spifiajuce podmienky vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Prisluiné doklady
ktymto vyrobkom predloZi Zhotovitel Objednavatefovi ku kontrole pred ich zabudovanim,
suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na prevzatie préc, ktoré v dalsom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stan( nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doru€¢ena najmenej 3 dni vopred.
Skusky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych skisok
uréenych prisluSnou STN alebo vykazom vymer. Zhotovitel 0znami Objednavatelovi 7 dni vopred
termin konania funk¢nej skisky.
Zodpovednost za pripadni $kodu, ktord vznikne na diele ¢innostou Zhotovitela alebo vyssou
mocou v priebehu realizacie znasa Zhotovitel. Objednévatel $kody na diele zna3a v pripade,
pokial doslo z dovodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.
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Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo Objedndvatefovi a Objednavatel je povinny riadne

ukon&ené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objedndvatel prevezme i dielo, ktoré ma drobné

vady a nedorobky, nebréaniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskdr do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitefom, zacat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objedndvatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode;

b) stavebné denniky.

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude

podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehlésit, &i dielo

prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednéavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise

o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :
= termin zacatia prac : do 7 dni odo dia odovzdania staveniska.
* termin ukoncéenia vykonavania diela: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska.
Cas plnenia sa predi?i o &as prekdiok na strane Objedndvatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predi#i o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré bréania vykonavaniu diela predpokladanym alebo
pre vykonadvané prace obvyklym technologickym postupom. Predpokladom pre spocivanie lehoty
plnenia je najmenej zdaznam opravneného zdstupcu ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedcujuci
existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla
tejto Zmluvy.
Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie sposobilost diela pre uspesné
ukoncéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania Objednavatela v plneni zdvazkov, vyplyvajacich zo Zmluvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
stihlasom Objednavatela.
V pripade prerudenia prac z dévodu na strane Objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia vyssej
moci, Zmluvné strany dohodnl novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom prediZenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktort bolo treba vykondvanie prac prerusit.
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VI.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela
Projekt stavby zabezpedil Objednéavatel a predloZi ho Zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v der odovzdania staveniska.
Objednavatel predloii spolu s projektovou dokumentdciu aj z4vazné vyjadrenia dotknutych oséb
a organov k projektove;j dokumentacii.
Zmeny oproti projektu stavby méze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitefom
a projektantom.
Ak budd pri vykondvani diela zistené vady alebo nedostatky projektovej dokumentacie
odovzdanej Objednavatefom, pripadne jej nesulad svykazom vymer, je Objednavatel povinny
zabezpetit odstranenie tychto vad a/alebo nedostatkov v dohodnutej lehote. Zhotovitel je
povinny po tato dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusif a Objednévatel je povinny
sthlasit so zodpovedajicou zmenou terminu a ceny.
Objedndvatel je povinny predloZit Zhotovitefovi schvaleny pldn bezpeénosti prace v sulade
s platnou legislativou, najma § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko najneskor ku driu
odovzdania staveniska.
Objednévatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisniéne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitefovi odovzda
= stavebné povolenie
= prislichajlce rozhodnutia organov gtatnej spravy tykajdce sa Cinnosti na predmetnom diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpetuje Objednavatel, pricom
Zhotovitel sa zavizuje stavebnt sut na takuto skladku ukladat a materialy vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného ¢&asu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v fiom v3etky naleZitosti podstatné pre vykonavanie diela.
Objednavatel sa zavazuje pravidelne, miniméalne véak 1x ty’denne na zdpisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zakona.
Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela umozni Objednavatefovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnut im v3etku potrebnd su¢innost.

Vil.
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran podfa
24kona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a platna pri spineni kvalitativnych
a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrZani beZnych technologickych
postupov a bezpe&nostnych predpisov, materidlov a technologickych &asti v |. kvalitativnej triede
vo vy3ke :

Cena diela bez DPH : 130 986,00 €
DPH 20 % : 26197,20 €
Spolu cena diela s DPH: 157 183,20 €

Slovom: jedenstopiit'desiatsedemtisicstoosemdesiattri eur a 20/100 eurocentov
Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZenda podrobnou kalkulaciou

Zhotovitela (polozkovitym rozpotom). Polozkovity rozpoget tvori, ako Priloha ¢.1 - Vykaz vymer,
nedelitefnu sucast tejto Zmluvy.
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Na dielo podfa oceneného vykazu vymer je viazanost ceny uréena na obdobie 12 mesiacov od
nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizicie naviac prdac,
ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mése Zhotovitel tieto prace
realizovat a Gctovat len vtedy, ak ich objednal a schvélil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimélne zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpotte, av pripade potreby vzniku novych polofiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto Clanku, pokial ¢asovy sklz nevznikol vyluéne z dévodov
na strane Zhotovitefa, sa cena takychto prac bude menit pouzitim indexov vyvoja cien
stavebnych préc, publikovanych 3U SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu préc na zéklade poZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpo¢itané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (+) st Zmluvné strany
povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné rieit formou dodatku k tejto
Zmluve aj zmenu ceny z dévodov ¢asovych sklzov na strane Objedndvatela, na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto €ldnku.

Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesaéne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatefom podla cenovej kalkuldcie. Stavebny dozor Objednévatela je povinny vyjadrit sa
(odsuhlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k sdpisu vykonanych préc do 5 dni od jeho
predloZenia.

Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, 7e vykonané prace, odsuhlasené
Objedndvatefom na zistovacom protokole sa povaZuju za Ciastkové plnenie na ta istd zmluvu
o dielo a kaZdé Ciastkové mesa&né plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitefné plnenie, pricom
okamih zdanitefného pinenia nastane v stlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zék. ¢. 222/2004 Z. 7.
0 DPH v zneni neskorsich predpisov. Zhotovite! na kasdé zdanitelné plnenie vyhotovi mesaénu
faktdru — dafovy doklad — v stlade s platnymi predpismi.

Po ukonceni diela vystavi zhotovitel koneénu faktiru do 10 dni. Koneénd faktira bude
pozostavat zo stpisu mesaénych faktdr, doplnena o fakturdciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri realizacii diela budu dojedndvané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturdciu
po odsuhlaseni Objednavatelom a podkladom k uzavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktar (&iastkowych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich doruéenia
druhej zmluvnej strane. Dfiom uhrady je def pripisania dlZnej sumy z Gétu dlznika v prospech
Uctu veritela.

Faktura — origindlny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Uc¢tovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito udajmi :

a) oznacenie, 7e ide o fakturu

b) 1CO oboch zmluvnych strén

¢) nélefitosti podfa § 74 zak. & 222/2004 Z. 7. o DPH v zneni neskor3ich predpisov

d) Cislo tejto Zmluvy

e) den vystavenia faktdry

f) termin splatnosti faktury

g) konstantny symbol

h) formu Ghrady

i) vysku plnenia celkom

j) sumu k Ghrade

k) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
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I) peciatku vystavovatela faktury

m) miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté vbode 12. tohto Elanku, je
Objednévatel opravneny faktiru vratit bez zaplatenia. Opréavnenym vratenim faktary prestdva
plynit lehota splatnosti a tato plynie celd odo dia dorulenia opravenej (novej) faktdry.
V pripade omeskania so splnenim pefiainého zavazku mé Zhotovitel pravo fakturovat
Objednévatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy defi omeskania.
V pripade, e déjde kzrudeniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy zddévodu na strane
Objedndvatela, budi Zmluvné strany postupovat spédsobom dojednanym v dal3ich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vylu€ujd postipenie pohfadavky bez predchédzajucej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postipenia dohodnd, je moZné toto postipenie vykonat len do
vyiky zékladu dane. Dari z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavizuja vysporiadat v zmysle zék.
¢.222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo.

Faktra musi byt vystavena v originali.

VIIL.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Zaruéna lehota na dielo zrealizované Zhotovitefom je 60 mesiacov a zatina plynit odovzdanim
a prevzatim diela. Zarugné lehota v3ak neplynie v ¢ase, potas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zarutna lehota na material a na
vyrobky, ktoré su si¢astou diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podfa
lehoty uvedene]j vyrobcom na zaruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela Objednavatefom
resp. uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, poskodenia
Fivelnou pohromou alebo inou udalostou mimo vplyvu Zhotovitefla.

IX.

Zodpovednost za vady, sankcie
Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit, po uplatneni
opravnenej reklamacie Objedndvatefom resp. buducim uzivatefom diela, vdohodnutych
lehotach.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poziadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.
V pripade vzniku $kody budi Zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.
Pokial sa potas zaruénej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméciu u Zhotovitela.
V reklamécii musi byf vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
Objednéavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa Zmluvné strany
dohodnu pisomne.
Ak sa preukéze, Ze vspornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitefa a e sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
sposobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel alebo uzivatel, je Objedndavatel povinny
uhradif Zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstrafovanim vady.
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10.

11.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov a veci

poskytnutych Objednédvatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti

nemohol zistif ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objedndvatela upozornil a ten na ich pouZiti

trval.

Ak Zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia

reklaméacie, je Objednavatel opravneny poverit odstrdnenim vady tretiu osobu. V3etky takto

vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, a to do vySky ceny

porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval

Zhotovitel.

Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitefa sa Zmluvné strany

dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za véasné neukonéenie diela ma Objednavatel narok voci Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri ome3kania.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni odo diia doruenia pisomnej vyzvy na zaplatenie

zmluvnej pokuty.

X.

Ostatné ustanovenia
Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Strkovec, presna lokalita je uréend projektom
stavby.
Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zavizku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.
Objednévatel je povinny uhradit Zhotovitefovi néklady Ggelne vynaloZené v suvislosti
s preru$enim, ktoré bolo spdsobené z dévodov na strane Objednavatela.
Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich neméZu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy33iu moc sa
povafuji aj poveternostné podmienky znemoZfiujuce riadne plnenie Zmluvy beinym
technologickym spésobom.
Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoinym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktora sa bude chcief odvolat na vy3§iu moc, poZiada druht stranu o Upravu Zmluvy vo
vzfahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$siu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uginky odstdpenia nastant diiom dorucenia oznamenia.
Kazdé poru$enie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZiuje vzmysle tejto Zmluvy za
podstatné porudenie Zmluvy, pricom opravnena strana mdZe vtakomto pripade od Zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do 30 dni po tom, ako sa o porudeni dozvedela.
Pre uréenie lehoty je rozhodujlci datum postovej petiatky odoslania oznamenia.
Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, mbZe od Zmluvy odstupit len spdsobom pre
nepodstatné poruienie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla ¢l. X. / 6. stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstlpit od Zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v €l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty na plnenie.
Odstipenim od Zmluvy, Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
ndhradu spdsobenej 3kody (vyjmilc pripad ndrokov Zhotovitela na ndhradu 3kody, pokial
k odstipeniu od Zmluvy do3lo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zédkonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaji vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzdd Objedndavatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku dfiu
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13.

14.

15,

odstupenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzd4d Objednévatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) projektovii dokumentaciu, ktoru obdrzal od Objednéavatela k vykonaniu diela
b) atesty, osvedéenia, zéruéné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej Casti diela
c) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonteného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych strén protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti zmluvného diela
b) stpis odovzdavanych dokladov
c) zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednévatefovi zaruku a dizku
jej trvania
d) datum a podpisy opravnenych zastupcov
e) ocenenie vykonanych préc a doddvok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok
k Ghrade
Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou,
ktora bude mat nale¥itosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odstipenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VII. tejto Zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania fakttry Objednédvatefom
V pripade ukon&enia Zmluvy Objedndvatefom z iného dévodu ako je porudenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vietky preukazatelné
néklady spojené so v&asnym pinenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskuto¢nené edte pred zaCatim plynutia terminu plnenia.
Zhotovite! ma pravo na ndhradu predpokladanej straty a uélého zisku, plyntceho zriadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukoncenia zo strany Objednévatela podfa ¢l. X./ods. 14, vo vyske
100,00 € na kazdy defi dohodnutej doby realizacie.

Xl

Zavereéné ustanovenia
Zmluvné strany sa zavézuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.
V pripade, e sa spor nevyriedi zmierom, je hociktora Zmluvna strana opravnena poziadat o
rozhodnutie sud.
Ak vznikne spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkoy, dielcov, pre ktoré
platia véeobecne zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouZili pri skadkach, pripadne metéd, méze si kaida Zmluvna strana dat vykonat
materialno-technické preskiganie $tdtnym alebo Stadtom uznavanym skusobnym miestom pre
skugky materialov. Vysledky tychto ski3ok su zévazné. Naklady na skidky znd3a strana, ktora spor
prehrala.
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budu Zmluvné strany riedif formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stand neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trndstich (14) pracovnych
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchddzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je moZné poZadovat zmenu ceny.
Tato Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.
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Pokial' nebolo v Zmluve dohodnuté nieto iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy

vyplyvajice a vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom

nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle objednavatela.
9. Vtejto Zmluve nie st vykondvané iadne opravy €i uZ prepisovanim alebo ikrtanim.
10. Nedelitefnymi si¢astami tejto Zmluvy ako jej prilohy sua:

Priloha €. 1 - Vykaz vymer

Objednavatel:

V Strkovci, diia: LA Oh, lozo

> ATRKOVEC
wiarad 6,10

@

021132597

o Tt

Mgr. Norbert Keszi
starosta obce

Zhotovitel:

V Banskej Stiavnici, dria:

i °
AOIN
BANSKA STIAVNICA s.r.0.

. R e e T A
\ %?Yl Banska Siiavhica

Ing.";\l adimir Gallo
konat olgénosti
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